Zmluva o dielo č. .........................
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Objednávateľ:




Stredoslovenská distribučná, a.s.






Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
právna forma




akciová spoločnosť


Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sa, vl.č.:10514/L

IČO





36 442 151
DIČ





2022187453
IČ DPH





SK 2022187453
Bankové spojenie



VÚB Žilina a.s.

Číslo účtu




2143550551/0200
IBAN:





SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT:





SUBASKBX




Zastúpená




Ing. František Čupr, predseda predstavenstva






Mgr. Peter Matúš, MBA, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných

Ing. Michal Kazáni, nákupca
vo veciach technických/technický dozor

Ing. Michal Hlavinka, technik správy budov
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ:






právna forma






Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu, odd.:, vl.č.


IČO










DIČ







IČ DPH







Bankové spojenie





Č. účtu







IBAN:






SWIFT:







Zastúpená









Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných





vo veciach technických





(ďalej len „Zhotoviteľ“)
uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

Čl. I

Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje, že v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve pre Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo podľa čl. II tejto Zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a za riadne vykonané dielo zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou.
Čl. II

Charakteristika diela
1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto Zmluvy je zhotovenie časti stavebných objektov v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu, ktoré sú súčasťou stavby „Stavebné úpravy 1. a 4. NP BSP Varín“.

2. Dielo špecifikuje položkovitý rozpočet prác podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa .............., ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

3. Dielo bude zhotovené podľa Objednávateľom dodanej projektovej dokumentácie pre realizáciu (ďalej len DRS): 

„SW 18986 BSP Varín – stavebné úpravy 1.NP a 4.NP
         Číslo DRS: 
         projektant: Ing. Daniel Hladniš
4. Vzhľadom ku skutočnosti, že rokovania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy boli zahájené za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti výstavby, najmä stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, tak v prípade ak sa v tejto Zmluve, v jej prílohách alebo súvisiacej dokumentácii používajú pojmy, procesy alebo odkazy v zmysle predchádzajúcej právnej úpravy, tieto sa budú primerane vykladať a aplikovať v súlade s aktuálnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a súvisiacimi vykonávajúcimi predpismi.
Čl. III

Cena za vykonanie diela 
1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za zhotovenie diela uvedeného v čl. II. ako cenu dohodou v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: ..................... EUR
(Slovom: ......................... EUR ................ EUROCENTOV)

2. Predmet zmluvy je pre účely ustanovenia §69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov dodaním stavebných prác, zaradených v sekcii F klasifikácie CPA. V zmysle uvedeného je osobou povinnou platiť daň objednávateľ - príjemca predmetu zmluvy.

3. Cena diela je určená ako maximálna cena diela. Podkladom pre výpočet ceny diela je položkovitý rozpočet prác (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve. Prípadná zmena ceny môže byť riešená len písomným očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. Za dohodu o zmene ceny nemožno v žiadnom prípade považovať zápisy v stavebnom denníku alebo v iných zápisoch súvisiacich s dielom, a to aj v prípade ak by bol takýto zápis alebo záznam v stavebnom denníku podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s obsahom DRS vrátane jej príloh podrobne a s náležitou odbornou starostlivosťou oboznámil, je mu známe technické riešenie diela a že množstvo prác nevyhnutných na realizáciu diela sa zhoduje s množstvom prác uvedených v položkovitom rozpočte prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy a že tento položkovitý rozpočet prác je úplný a správny a sú ním ocenené všetky práce, ktoré vyplývajú z predloženej DRS. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že voči Objednávateľovi nemá nárok na náhradu nákladov za práce naviac, ktoré mu vzniknú v dôsledku ním nedostatočného oboznámenia sa s DRS vrátane jej príloh a/alebo nesprávneho alebo neúplného ocenenia prác vyplývajúcich z DRS.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce naviac, keďže porozumel zadaniu predmetu diela a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ho overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
Čl. IV

Dodanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto Zmluvou zrealizovať dielo v termínoch:

· Prevzatie staveniska:    
do 7 dní od písomného vyzvania objednávateľom
· Zahájenie diela:
   
v deň prevzatia staveniska
· Odovzdanie diela:
 
do ............... pracovných dní od prevzatia staveniska
2. O odovzdaní  a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby“  podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy prechádza na Objednávateľa okamihom podpísania Zápisu        o prevzatí a odovzdaní stavby.
4. Podrobný harmonogram prác je spracovaný v dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je pre Zhotoviteľa záväzný.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať Objednávateľa o pripravovanom postupe prác, ktoré plánuje realizovať na predmetnom diele na týždennej báze. Týždenný harmonogram prác bude Zhotoviteľ predkladať zodpovednej osobe Objednávateľa v týždňovom predstihu.

Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela iba subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov v prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej „Zoznam subdodávateľov“). Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Zozname subdodávateľov môže Zhotoviteľ poveriť vykonaním časti diela, iba na základe písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade ak časť diela bude vykonávaná subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Zozname subdodávateľov alebo ku ktorému Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi písomný súhlas, takéto konanie budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.       
Čl. V

Fakturačné a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bode 3. tohto článku zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa  § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a číslo objednávky  Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu v súlade s touto Zmluvou.

3. Dohodnutý spôsob fakturácie:

Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške Objednávateľom odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa časť diela odsúhlaseného podľa Zisťovacieho protokolu fakturuje. Po dokončení diela bude vystavená konečná faktúra na poslednú časť diela a to na základe protokolov podľa bodu 6. tohto článku zmluvy. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je deň podpísania „Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby“ Objednávateľom.
Faktúry vystavené Zhotoviteľom budú splatné nasledovne: 
a) 90% z ceny príslušnej čiastkovej mesačnej faktúry uhradí Objednávateľ v lehote splatnosti, t.j. do 45 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
b) Zvyšných 10% je zádržné z ceny príslušnej čiastkovej mesačnej faktúry. 
i. 50% z hodnoty celkového zádržného bude vyplatených po podpise Zápisu o odstránení nedorobkov v zmysle čl. VIII bod 9 zmluvy, resp. po podpise Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby v zmysle čl. VIII bod 4, v prípade ak nie sú zistené žiadne vady alebo nedorobky na diele.
ii. zvyšných 50% z hodnoty celkového zádržného uhradí Objednávateľ do 45 dní po uplynutí záručného obdobia na dielo, t.j. po uplynutí 60 mesiacov od podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, resp. bezodkladne po predložení bankovej záruky nahradzujúcej zádržné v zmysle čl. VI tejto zmluvy. 

iii. Zhotoviteľ je zároveň povinný uviesť výšku zádržného vo faktúre.
V prípade, ak Objednávateľovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nárok na náhradu škody, príp. nárok na zaplatenie vynaložených nákladov v zmysle čl. XV bod 7 Zmluvy, prípadne akýkoľvek iný finančný nárok a Zhotoviteľ je v omeškaní so zaplatením tohto nároku, je Objednávateľ oprávnený použiť zadržanú čiastku (aj opakovane) na úhradu zmluvnej pokuty/pokút, náhrady škody a/alebo nákladov. Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak výška náhrady škody, zmluvnej pokuty, nákladov bude vyššia ako je výška aktuálne zadržanej čiastky, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi rozdiel medzi výškou vzniknutej pohľadávky, škody alebo nákladov, a zadržanou čiastkou. Omeškaním so zaplatením podľa tohto bodu Zmluvy sa rozumie omeškanie Zhotoviteľa so zaplatením v lehote uvedenej vo faktúre na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, resp. nákladov alebo obdobnom písomnom uplatnení si zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo nákladov. 
4. Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom oprávneného zástupcu Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Súčasťou „Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach“ musia byť fotokópie dokladov zabudovaných materiálov v danom príslušnom mesiaci v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a protokoly o skúškach vykonané v danom mesiaci. Zisťovací protokol Objednávateľ nie je povinný schváliť v prípade, ak Zisťovací protokol bude nekompletný, stavebné práce nebudú vykonané riadne, v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, platnými normami i predpismi a touto Zmluvou. Čiastkové faktúry k odsúhlaseným Zisťovacím protokolom budú vyhotovené najneskôr do 10 dní od podpísania týchto protokolov za príslušný mesiac.

5. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou jednotlivých stavebných prác v rámci vykonávania diela oproti záväznému harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy o viac ako 5 pracovných dní, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať úhradu mesačnej čiastkovej faktúry a to až do doby vykonania omeškanej časti diela Zhotoviteľom. Vo vzťahu k zadržanej úhrade faktúry sa Objednávateľ nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody. 
6. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je podpísaný „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ a podpísaný „Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby“ medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, vyhotovený podľa čl. VIII bod 1. a 4. tejto Zmluvy.  Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 10 dní od podpísania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi rozpracované dielo odovzdávacím protokolom, podpísaným zmluvnými stranami ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy a je oprávnený vystaviť faktúru v cene rozpracovaného diela, určenej vo výške dosiahnutých nákladov odsúhlasených Objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu uhradiť v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

8. Ak počas realizácie diela vznikne potreba realizovať nepredvídané práce naviac nad rámec pôvodne určeného rozsahu prác a ide o práce, ktoré Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať (nepredvídateľné fyzické podmienky), prípadne práce nad rámec DRS po požiadavke Objednávateľa, bude na realizáciu prác naviac uzatvorený písomný dodatok k tejto Zmluve odsúhlasený objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade ak: 

a)
ide o práce naviac, ktoré možno podradiť pod niektorú z položiek uvedenú v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, bude cena za práce naviac stanovená v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy, 
b)
ide o práce naviac, ktoré nemožno podradiť pod niektorú z položiek z prílohy č. 2 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vypracovať cenovú ponuku v programe Excel, ktorá bude obsahovať nacenené práce naviac podľa položiek v zmysle aktuálne platného cenníka Cenkros. K týmto cenám bude uplatnená zľava z ceny 20%.
9. Naviac práce sa sumarizujú a ich potreba sa predkladá v týždennom reporte.
10. V prípade nepredloženia položkovitého rozpočtu akejkoľvek naviac práce Zhotoviteľom do 30 dní od jej zistenia Zhotoviteľom, Objednávateľ na tieto naviac práce nie je oprávnený prihliadať a Zhotoviteľovi takéto naviac práce nebude povinný zaplatiť. Dňom zistenia sa rozumie dátum zápisu nutnosti vykonania naviac práce v stavebnom denníku.
11. Rozsah naviac prác musí byť písomne potvrdený Objednávateľom.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
Čl. VI

Zábezpeka
1. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť zádržné v zmysle článku V bodu 3 písm. b) finančnou zábezpekou vo forme bankovej záruky. Objednávateľovi sa v takom prípade zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi bankovú záruku vo výške 50% zo sumy uvedenej v článku V bode 3 písm. b), t.j. celkovej hodnoty zádržného (ďalej tiež len „záručná suma“) za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia povinností a záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy týkajúcich sa dodania diela, jeho záruky, zodpovednosti za vady, zodpovednosti za škody, zmluvných pokút a iných finančných nárokov, na ktoré vznikne Objednávateľovi nárok na základe tejto Zmluvy. Doba platnosti zábezpeky vo forme bankovej záruky musí byť zabezpečená odo dňa podpisu Zápisu o odstránení nedorobkov v zmysle čl. VIII bod 9 zmluvy, resp. po podpise Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby v zmysle čl. VIII bod 4, v prípade ak nie sú zistené žiadne vady alebo nedorobky na diele
až do uplynutia záručného obdobia v dĺžke 60 mesiacov, ktoré začína plynúť dňom odovzdania ukončeného diela v zmysle čl. VIII bod 4, t.j. dňom podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby oboma zmluvnými stranami.   
2. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody a/alebo nárok na zaplatenie vynaložených nákladov v zmysle čl. XV bodu 7. Zmluvy príp. iných peňažných nákladov v súvislosti s nesplnením resp. porušením záväzkov a povinností Zhotoviteľa z tejto Zmluvy (ďalej spoločne tiež „iné náklady“ alebo „peňažné plnenie“) a Zhotoviteľ je v omeškaní so zaplatením tohto nároku, e Objednávateľ oprávnený použiť zábezpeku (aj opakovane) na úhradu zmluvnej pokuty/pokút, náhrady škody alebo iných nákladov Objednávateľa Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak výška náhrady škody, zmluvnej pokuty a/alebo iných nákladov Objednávateľa bude vyššia ako je výška zábezpeky, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi rozdiel medzi výškou vzniknutej pohľadávky, škody alebo nákladov, a výškou zábezpeky. Omeškaním so zaplatením podľa tohto bodu Zmluvy sa rozumie omeškanie Zhotoviteľa so zaplatením v lehote uvedenej vo faktúre na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, resp. nákladov Objednávateľa alebo obdobnom písomnom uplatnení si zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo iných nákladov, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry alebo obdobného písomného uplatnenia Zhotoviteľovi. Z bankovej záruky (záručnej listiny)  bude vyplývať, že:

- banka sa neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Objednávateľa (Beneficienta) súhrnne až do výšky záručnej sumy namiesto Zhotoviteľa (Príkazcu) v prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tejto Zmluvy a bude povinný z tohto dôvodu zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo akékoľvek iné peňažné plnenie, - banková záruka sa použije na úhradu akejkoľvek zmluvnej pokuty/pokút, náhrady škody, alebo iných peňažných plnení, ku ktorým bude Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy povinný,

- záručná listina nesmie obsahovať žiadne námietky Zhotoviteľa, resp. banky voči Objednávateľovi,

- banka je povinná plniť na prvú písomnú výzvu Objednávateľa (Beneficienta), obsahom písomnej výzvy Objednávateľa bude uvedenie čísla bankovej záruky, vyhlásenie, že Zhotoviteľ nesplnil svoje peňažné záväzky Objednávateľovi z tejto Zmluvy a výška nezaplatenej pohľadávky Objednávateľa 

- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, a to vo výške vyúčtovanej zo zmluvnej pokuty, náhrady škody a/alebo iných nákladov 
- platnosť bankovej záruky končí najneskôr uplynutím záručného obdobia na dielo, t.j. po uplynutí 60 mesiacov od podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby oboma zmluvnými stranami.

3. V prípade, ak sa Zhotoviteľ rozhodne nahradiť zádržné bankovou zárukou, predloží Objednávateľovi záručnú listinu vo forme originálu po podpise Zápisu o odstránení nedorobkov v zmysle čl. VIII bod 9 zmluvy, resp. po podpise Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby v zmysle čl. VIII bod 4 zmluvy, v prípade ak nie sú zistené žiadne vady alebo nedorobky na diele.   
4. Bankové poplatky súvisiace so zložením a/alebo vrátením zábezpeky znáša v plnej miere Zhotoviteľ.
Čl. VII
Odovzdanie a prevzatie staveniska
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi v termíne dohodnutom touto Zmluvou. „Zápis o odovzdaní staveniska“ bude vyhotovený písomnou formou. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia stavby.
2. Objednávateľ zabezpečí:
2.1.  pre Zhotoviteľa 2x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela 
2.2.  Objednávateľ zabezpečí uloženie originálnej dokumentácie odsúhlasenej legislatívnom konaní na stavenisku pre potreby kontrolných orgánov počas výstavby diela,
2.3.  vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby,
2.4.  vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na pozemky a výsledok zapíše do stavebného denníka,
2.5.  predloženie  právoplatného stavebného povolenia, ak je vydané.
3. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska.
4. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady  technický dozor zhotoviteľa, ktorý dohliada aj na odovzdanie staveniska. V prípade preukázateľného omeškania v odovzdaní staveniska zo strany Objednávateľa, nie je Zhotoviteľ v omeškaní a termín ukončenia stavby sa primerane posunie.
5. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Objednávateľ, vlastnícke právo k predmetu diela sa počas realizácie nemení. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na diele, ako aj majetku Objednávateľa, ktorý je súčasťou staveniska znáša Zhotoviteľ, a to od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi až do odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi.
Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie diela
1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela po jeho ukončení, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a podmienkami danými touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe zmluvné strany.
2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávateľ dielo alebo jeho dohodnutú časť,  prevezme aj v skoršom termíne.
3. Zhotoviteľ oznámi do 7 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 7 dní dohodnúť so Zhotoviteľom termín odovzdania diela.

4. Za prevzaté a odovzdané bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby“ oboma zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ  pripraví k odovzdaniu diela kompletnú dokladovú časť dokazujúcu, že dielo je v súlade s platnou legislatívou. Dokladová časť zo strany Zhotoviteľa bude obsahovať všetky certifikáty, vyhlásenia o zhode, stavebný denník, doklady o skúškach, revízie, doklady o likvidácii odpadov a 1x upravenú a autorským dozorom skontrolovanú DRS na stupeň dokumentácie skutočného vyhotovenia ďalej len „DSV“ zo zaznamenanými realizačnými zmenami červenou tužkou na celý rozsah odovzdávaného diela.     
6. Objednávateľ je k prevzatiu diela povinný, len ak je dielo funkčné, bez vád a nedorobkov a je k nemu predložená aj kompletná dokladová časť v celom rozsahu odovzdávaného diela.
7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených DRS, platnými normami i predpismi a touto Zmluvou. Do odstránenia vady nie je možné dielo prevziať do užívania.

8. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti DRS, ktorá nebráni užívaniu diela.
9. V prípade nedorobkov podľa bodu 8 tohto článku zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť Zhotoviteľovi konečnú faktúru, a to až do doby pokiaľ nebudú všetky nedorobky odstránené. Objednávateľ v takom prípade uhradí  konečnú faktúru do 60 kalendárnych dní od podpísania Zápisu o odstránení nedorobkov oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa vo vzťahu k nezaplatenej faktúre nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.

10. V prípade ak má dielo vady v zmysle bodu 6 tohto článku zmluvy je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela a požadovať ich bezplatné odstránenie.
Čl. IX
Spolupôsobenie a protiplnenie Objednávateľa
1. Technický dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu takto vzniknutých nákladov. Náklady budú dohodnuté v písomnom očíslovanom dodatku k tejto Zmluve.
3. Všetky odsúhlasené a realizované zmeny voči pôvodnej DRS, zaznamenáva Zhotoviteľ do jednej sady DRS červenou tužkou, ako podklad DSV.  
4. Vypínanie elektrických, plynových a ostatných zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpečí Objednávateľ v spolupráci so Zhotoviteľom, na základe požiadavky Zhotoviteľa minimálne v 45 dňovom predstihu. 
5. Autorský dozor na stavbe zabezpečí Objednávateľ. 
Čl. X

Stavebný denník
1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 ods. 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny vykonať poučenie osôb vykonávajúcich stavebné práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach  pre danú prácu.
3. Objednávateľ a ním poverené osoby sú povinné kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.
Čl. XI
Kontrola kvality vykonaných prác
1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 5 dni vopred vyzvať Objednávateľa písomne prostredníctvom zápisu do stavebného denníka na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do stavebného denníka.
2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologické postupy na jednotlivé pracovné činnosti v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ predloží technologické postupy jednotlivých pracovných činností, ako súčasť zhotoviteľskej dokumentácie vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na schválenie pred začatím prác na danej pracovnej činnosti.
Technologický postup musí obsahovať:

a. nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných činností,

b. bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú činnosť,

c. použitie strojov, zariadení, pomôcok a ďalších pracovných prostriedkov,

d. druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, najmä lešení, podperných konštrukcií, plošín,

e. spôsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osôb a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií a skladovacích plôch,

f. technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto pracoviska.

3. Pre oblasť skúšobníctva je Zhotoviteľ povinný využívať akreditované skúšobné laboratória, ktoré majú zavedený manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN ISO/IEC17025:2017 Všeobecné požiadavky na výkon skúšobných laboratórií.

4. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa schválenej technickej dokumentácie Zhotoviteľa a technologických postupov. Technologické postupy musia byť schválené Stavebným dozorom a Objednávateľom. Predpisom sa taktiež rozumejú pokyny výrobcu pre použitie materiálov, výrobkov a mechanizmov, uvedené na obaloch alebo v dokladoch, ktoré sú súčasťou dodávky. 

5. Vykonané práce a jednotlivé stavebné látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory takýchto látok a dielcov, musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným v jednotlivých technických normách STN, STN EN a ostatných všeobecne záväzných predpisoch (ďalej len „VZP“), smerniciach a v technickej dokumentácii Zhotoviteľa. V súlade so znením zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov do Diela môžu byť zabudované iba materiály a zmesi ktoré budú označené značkou zhody CE alebo CSK. 

6. Zhotoviteľ do 7-mich dní od dátumu začatia prác predloží Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené Objednávateľom a Stavebným dozorom stavby.
7. KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných výrobno-kontrolných skúšok (VKS), vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov treba do KSP zahrnúť aj osvedčovacie skúšky. KSP musí byť vypracovaný pre každý stavebný objekt a každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme.

8. VKS budú dokumentované všetky materiály a zmesi počas realizácie všetkých prác. Predkladanie bude 1x mesačne vždy ku aktuálnej fakturácii Zhotoviteľa za uplynulý mesiac 1x Stavebnému dozoru. VKS posielané emailom nebudú akceptované. Bez predloženia požadovaného počtu vyhovujúcich VKS práce nebudú uhradené.

9. Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru a Objednávateľovi najneskôr 14 dní pred plánovaným preberacím konaním časti Diela kompletnú dokumentáciu kvality stavby - objektu, ktorý bude predmetom preberania. Súčasťou dokumentácie bude správa o vykonaných stavebných činnostiach, zabudované objemy jednotlivých materiálov a k nim zodpovedajúce všetky VKS (výrobno-kontrolné skúšky), vyhlásenia zhody, certifikáty a dokumentácia o kvalite všetkých zabudovaných materiálov a zmesí, objemy zabudovaných materiálov a počty vykonaných skúšok a zhodnotenie dosiahnutej kvality.

10. Objednávateľ žiada pred betonážou stavebných objektov vykonávať odber vzoriek čerstvého betónu priamo na stavenisku.
11. Zhotoviteľ, pred prebratím Diela alebo jeho častí pripraví Program zaškolenia a zabezpečí zaškolenie personálu Objednávateľa pre prevádzku a údržbu jednotlivých technologických zariadení a celého Diela vo všetkých potrebných profesiách prevádzky a údržby a v rozsahu potrebnom pre bezpečnú prevádzku Diela, vrátane zaškolenia personálu Objednávateľa pre prevádzku a údržbu Diela, resp. častí Diela počas dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. Cieľom školenia je zabezpečiť, aby vybraní pracovníci získali potrebné vedomosti o inštalovanej technológii, prevádzke a údržbe všetkých zariadení obsiahnutých v Diele a boli schopní komplexne riadiť prevádzku a údržbu Diela. Program a harmonogram školiaceho kurzu bude vzájomne dohodnutý a odsúhlasený obidvoma stranami. Po ukončení školení Objednávateľ vystaví Protokol o dostatočnom zaškolení overený bezpečnostným technikom.

12. Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov údržby  a zároveň zabezpečí aj vypracovanie manuálu, ktorý bude zahŕňať  pravidlá údržby, opráv a prehliadok stavebnej časti, v ktorom budú zahrnuté  všetky potrebné úkony nestavebnej údržby stavebnej časti v požadovaných intervaloch, prehľad použitých zabudovaných materiálov a výrobkov, predpokladanú životnosť materiálov ako aj zoznam Zhotoviteľov a podzhotoviteľov jednotlivých stavebných objektov a technologických celkov stavebnej časti.

Čl. XII
Náhrada nárokov tretích osôb
1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa projektovej dokumentácie a podľa zmien určených Objednávateľom počas realizácie prác na diele bez zavinenia Zhotoviteľa, vysporiada Objednávateľ.
Čl. XIII
Ostatné zmluvné podmienky
1. Zhotoviteľ sa pri realizácií diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Pri vykonávaní prác a služieb sa zaväzuje nepoškodzovať, neznečisťovať a nezasahovať do životného prostredia činnosťou, ktorá by bola v rozpore s týmito zákonmi a nebola by v zmysle príslušnej DRS a príslušných povolení. 
2. Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy povinný najmä:
2.1.  zhromažďovať vznikajúce odpady a zabezpečiť ich správne zatriedenie podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov a výkazom výmer a zároveň zabezpečiť odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; najmä ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia. Zároveň je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v stavebnom denníku, 
2.2.  zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie ostatných odpadov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej Zákonom o odpadoch,
2.3.  evidovať množstvo, druh odpadu a spôsob nakladania s odpadom v stavebnom denníku, spolu s vyplnenými evidenčnými listami odpadu,
2.4.  odovzdať ostatné odpady (vrátane druhotných surovín) len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. Vážny lístok (doklad z odovzdaných odpadov) okrem štandardných údajov musí obsahovať: Uvedenie Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, názov stavby, miesto stavby a názov Zhotoviteľa. Originál vážneho lístku odovzdá Zhotoviteľ manažérovi realizácie Objednávateľa a fotokópiu vážneho lístku zašle bezodkladne na e-mailovú adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas vystaviť podklad k fakturácií a plniť povinnosti uložené Zákonom o odpadoch, 
2.5.  v prípade, že na stavbe bude vznikať nebezpečný odpad je Zhotoviteľ povinný mať na stavbe havarijnú výbavu,
2.6.  upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom a vykonať opatrenia potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto udalostí,
2.7.  plniť pokyny Objednávateľa pri nakladaní s odpadom, 
3. V prípade, ak pri realizácií stavby vznikne nebezpečný odpad:  
3.1. zneškodnenie nebezpečného odpadu zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej organizácie,
3.2.  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní staveniska oboznámiť sa, a postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa pri zabezpečení zneškodnenia nebezpečného odpadu, 
3.3.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť environmentalistovi Objednávateľa, že nebezpečný odpad je pripravený na prevzatie oprávnenou organizáciou, ktorá následne zabezpečí jeho zneškodnenie,
3.4.  Zhotoviteľ je povinný potvrdiť tlačivo - sprievodný list nebezpečného odpadu pri odovzdaní nebezpečného odpadu organizácií  oprávnenej na zneškodnenie nebezpečného odpadu, pričom v sprievodnom liste nebezpečného odpadu musia byť uvedené tieto náležitosti  - názov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby odovzdávajúcej odpad za Zhotoviteľa, podpis a dátum.
4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi  súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zákona  o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, najmä  odovzdať včas všetky doklady a informácie potrebné pre včasné a riadne splnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu odpadu.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že zhotoviteľ ako držiteľ odpadu nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo Zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania a tiež prehlasuje, že počas plnenia Zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže ako nepravdivé je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny predmetu Zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijať prácu alebo službu, ktorú Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva. V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo  Zhotoviteľ na požiadanie  Objednávateľa neposkytne Objednávateľovi bezodkladne doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Objednávateľovi dodáva prácu alebo poskytuje službu, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
7. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Objednávateľ.
Čl. XIV

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

1. Počas celej doby zhotovovania diela je vlastníkom diela Objednávateľ. Toto ustanovenie dohodli zmluvné strany v súlade s ustanovením § 542 Obchodného zákonníka v účinnom znení, nakoľko dielo sa vykonáva na pozemku, ktorý obstaral Objednávateľ.

2. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela (ktoré sú vo vlastníctve Zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa) prechádzajú na Objednávateľa okamihom ich dodania na stavenisko.

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na majetku Objednávateľa nachádzajúcom sa na stavenisku znáša Zhotoviteľ, a to až do doby podpísania Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby podľa čl. VIII. bod 1. tejto Zmluvy. 
Čl. XV
Záruka, nároky zo zodpovednosti za vady a zmluvné pokuty
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že dielo - stavebné objekty, ktoré sú predmetom tejto zmluvy budú súčasťou stavby „Stavebné úpravy 1. a 4. NP BSP Varín“ (ďalej len „Stavba“), a že Zhotoviteľom dodané dielo bude predstavovať len časť stavebných objektov podľa DRS. Zhotoviteľ sa zaväzuje a poskytuje Objednávateľovi osobitnú záruku, že Zhotoviteľom dodané dielo bude spĺňať všetky požiadavky podľa DRS tak, aby mohli byť realizované všetky stavebné objekty podľa DRS (teda tie, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy), a Stavba tvorila jeden funkčný a komplexný celok ako je uvedené v DRS.  
2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby. Pre vylúčenie pochybností je Zhotoviteľ povinný bezodplatne odstrániť aj vady, ktoré boli zistené pri kolaudácií.
3. Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť za vykonané práce v dĺžke 60 mesiacov a na technologické komponenty a materiál v takej výške akú udáva výrobca, resp. dodávateľ, minimálne však 24 mesiacov.  Záruka začína plynúť dňom odovzdania ukončeného diela v zmysle čl. VIII bod 4, t.j. dňom podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby oboma zmluvnými stranami. Záruka poskytnutá Zhotoviteľom sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom.

4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná.
5. V prípade ak sa počas záručnej doby vyskytnú:
a) vady spôsobujúce prerušenie prevádzky - je Objednávateľ oprávnený popri práve na bezplatné odstránenie vady požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu do výšky 4% z celkovej ceny diela, a to za každú vadu jednotlivo,

b) ostatné vady - je Objednávateľ oprávnený popri práve na bezplatné odstránenie vady požadovať od ;Zhotoviteľa zmluvnú pokutu do výšky 3% z celkovej ceny diela, a to za každú vadu jednotlivo. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád bez zbytočného odkladu od jej oznámenia. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.

7. Ak nenastúpi Zhotoviteľ k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou. Všetky takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť.
8. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela riadne a včas v dohodnutom termíne v zmysle čl. IV bod 1 je Objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania bez ohľadu na dôvody na strane Zhotoviteľa, ktoré zapríčinili nedodanie diela v dohodnutom termíne.  
9. Právom Objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu škody. Splatnosť pokút je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň regulovaným subjektom v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vyššie uvedených zákonov ako aj z  vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, ako aj tzv. kompenzačnú platbu, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť v prípade porušenia štandardov kvality v zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

12. Škodu v zmysle bodu 12 tohto článku zmluvy uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi do 14 dní odo dňa predloženia faktúry na úhradu škody, ktorej prílohou bude doklad potvrdzujúci jej vznik.
13. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku (zmluvnú pokutu, náhradu škody), ktorá mu vznikne na základe tejto Zmluvy, voči akejkoľvek inej, aj nesplatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktorá  vznikla  na základe tejto Zmluvy alebo  akejkoľvek inej  zmluvy  uzavretej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.  
 Čl. XVI

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak Zhotoviteľ:
1.1. nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 7 dní,
1.2. poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy  a nevykoná opatrenia na nápravu ani po písomnej výzve a v lehote určenej Objednávateľom,
1.3. je v omeškaní s riadnym dokončením a odovzdaním diela Objednávateľovi v termíne podľa tejto zmluvy o viac ako 5 dní,
1.4. vykonáva práce v rozpore s DRS, aj po písomnom upozornení Objednávateľom,
1.5. poruší podstatným spôsobom akúkoľvek povinnosť alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy.  
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný ukončiť svoju činnosť takým spôsobom, aby zohľadnil všetky jemu známe záujmy Objednávateľa a zamedzil vzniku škody.

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 60 dní. Pokiaľ však Objednávateľ odoprie platenie faktúr z dôvodov v Zmluve uvedených, nepovažuje sa to za dôvod pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

4. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sú oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade ak udalosti vyššej moci bránia riadnemu plneniu Zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace. 
5. Oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu a jeho účinky nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  
Čl. XVII

Vyššia moc

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá zmluvná strana neodkladne druhú zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné  alternatívne prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci.
2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.
3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto Zmluvou stanovených povinností a tieto okolnosti nastali po uzavretí Zmluvy a nemohli byť povinnou zmluvnou stranou odvrátené  alebo prekonané a v dobe uzavretia Zmluvy nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú považované napríklad živelné pohromy, prírodné katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti. 

Čl. XVIII
Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
1. Zhotoviteľ zodpovedá na preukázateľne prevzatom stavenisku (pracovisku) za dodržiavanie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach vykonávaných svojimi zamestnancami (vrátane subdodávateľov), ktoré sú predmetom plnenia zmluvy. Za poučenie z uvedených predpisov, kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť a za inú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov (vrátane subdodávateľov) potrebnú pre výkon zmluvných činností zodpovedá Zhotoviteľ.

2. Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho pracovníka Zhotoviteľa pred začatím prác poučenie o BOZP a ochrane pred požiarmi (OPP), zároveň ich oboznámi s internými smernicami Objednávateľa z oblasti BOZP, OPP a o zvláštnej povahe a stave el. zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých sa bude pracovať. Zástupca Zhotoviteľa je povinný zabezpečiť (preukázateľne) poučenie BOZP a OPP u všetkých svojich zamestnancov vykonávajúcich práce, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy a to v rozsahu a v súlade s poučením, ktoré sám absolvoval. Ďalej je povinný zabezpečovať toto poučenie (preukázateľne) i u svojich subdodávateľov. Za pohyb, BOZP a OPP u týchto zamestnancov v plnom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.

3. V prípade ak si Zhotoviteľ zabezpečí nových pracovníkov alebo subdodávateľov, preukázateľným spôsobom oznámi Objednávateľovi tieto skutočnosti, minimálne 24 hodín vopred.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužívať mechanizmy pre pohyb v ochrannom pásme vedenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má Objednávateľ právo pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov. V prípade vzniknutia škôd na životnom prostredí a na základe uplatnenia sankcie príslušného štátneho orgánu pre oblasť životného prostredia voči Objednávateľovi, bude v plnom rozsahu uvedené škody na životnom prostredí znášať Zhotoviteľ. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na elektr. zariadeniach a v ich blízkosti  len pod dozorom  podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia minimálne § 22 tejto vyhlášky.

6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, príslušných noriem a interných predpisov Objednávateľa pre zamedzenie vzniku požiarov (jedná sa hlavne o práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a vybavenie staveniska hasiacimi prístrojmi).

7. Zhotoviteľ  sa zaväzuje umožniť  výkon  kontroly  plnenia  opatrení  povereným  pracovníkom Objednávateľa a pracovníkom štátneho odborného dozoru v zmysle Zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

8. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť podľa Vyhlášky MPSVaR č.500/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí na prevzatom pracovisku (úrazy, havárie, požiar a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámi neodkladne aj objednávateľovi, s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie. 

9. Zhotoviteľ vybaví svojich zamestnancov v zmysle NV č. 395/2006 Z.z. všetkými potrebnými OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu pre výkon činnosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnosť ich používania (aj v prípade subdodávateľov) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov logom alebo názvom firmy.

10. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich pracovníkov (vrátane subdodávateľov) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. 

11. Podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie a likvidáciu odpadu, ktorý pri vykonávaní prác spôsobil (obaly z náter. hmôt  a pod.). V prípade, ak poškodí zariadenie Objednávateľa pri znečistení životného prostredia, znáša zodpovednosť  v celom rozsahu a nahradí Objednávateľovi škody, ktoré z toho vznikli.    

12. Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť pri   prácach, ktoré sú predmetom plnenia podľa čiastkových zmlúv.


13. Zhotoviteľ upozorní určeného zamestnanca Objednávateľa na riziká stavebných prác, vyplývajúce z činnosti, ktoré bude vykonávať v zmysle zmluvy.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje pracovať len na zabezpečenom úseku elektr. vedenia v zmysle STN 34 3100.

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o BOZP a OPP ako i ustanovenia osobitných interných predpisov a plánu BOZP (ak bola povinnosť spracovania) vydaných objednávateľom pri prácach, ktoré bude vykonávať podľa predmetu zmluvy(Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP, Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhláška MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko).
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred zahájením prác zabezpečiť zápisničné prevzatie riadne  vyplneného „B“ príkazu.

17. Zhotoviteľ (zamestnanci Zhotoviteľa a subdodávateľov) má zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky pred zahájením prác a počas prác vykonávajúcich pre objednávateľa. Zástupca Objednávateľa je oprávnený požiadať zodpovedného zamestnanca Zhotoviteľa vykonať dychovú skúšku u svojich zamestnancov v prípade podozrenia, že tento zákaz bol porušený.

18. Zhotoviteľ má zakázané fajčiť a používať otvorený oheň v priestoroch, kde je to vyznačené bezpečnostným značením a používať iba miesta vyhradené na fajčenie.

19. Zhotoviteľ bude vyčlenené priestory a montážne pracoviská udržiavať na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi a hygienickými predpismi. Ďalej bude mať pracovné prostriedky (nástroje, stroje, rebríky, lešenia a pod.) v požadovanom technickom stave.

20. Zhotoviteľ je povinný pre prípad úrazu zabezpečiť na pracovisku lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci. Zároveň v každej skupine musí byť prítomný potrebný počet vyškolených zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci.

21. Zhotoviteľ bol upozornený na sankcie v prípade nedodržania zásad a pokynov uvedených v Zmluve a z ktorých bol preškolený. 
22. Rozdelenie priestorov z hľadiska právnej zodpovednosti za vznik pracovného úrazu:
a)   Priestory  Zhotoviteľa - prevzaté pracovisko Zhotoviteľa, prenajaté miestnosti. Pri úraze v týchto priestoroch úraz registruje, ohlasuje a vykonáva všetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny č.500/2006 Z.z Zhotoviteľ.

b) Spoločné priestory - sú to prístupové cesty od vstupu do objektu k miestu práce,  
k miestnostiam skladov, šatniam, WC, kúpeľne, k telefónu, ktorých možno užívať 
v záujme plnenia pracovných úloh. Pri úraze v týchto priestoroch vykonáva povinnosti uložené Vyhlášky Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny č. 500/2006 Z.z. ten zamestnávateľ, u ktorého zamestnanca k úrazu došlo v spolupráci s druhou stranou.

c) Ostatné priestory Objednávateľa - pri vzniku úrazu v týchto priestoroch vykonáva 
povinnosti uložené Vyhláškou Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny č.500/2006 Z.z. Objednávateľ.
23. Zhotoviteľ nesmie vykonávať žiadne stavebné úpravy a zmeny v prenajatých priestoroch bez súhlasu Objednávateľa, ako aj užívať priestory v rozpore s účelom prenajatia.
24. Znalosť všeobecne záväzných predpisov je vecou a povinnosťou Zhotoviteľa.
25. Pred  odovzdaním staveniska (resp. pracoviska) je Zhotoviteľom poverený zástupca (stavbyvedúci, vedúci pracovnej skupiny) povinný zúčastniť sa poučenia o zásadách BOZP, OPP a interných smerníc Objednávateľa u bezpečnostného technika Objednávateľa. Bez poučenia Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko (resp. pracovisko) a začať práce na diele.  
26. Súčasťou tejto zmluvy sú „Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb.“, ktoré komplexne upravujú otázky BOZP a ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. V prípade rozporu medzi ustanovením tohto článku Zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok zabezpečenia výkonu prác a služieb. prednosť majú cit. Obchodné podmienky. 
27. Porušenie povinnosti podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa „Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb.“ Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 
28. Objednávateľ zabezpečí na stavenisku výkon koordinátora BOZP v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť  výkon koordinátora BOZP na stavenisku a zároveň je povinný riadiť sa usmerneniami koordinátora BOZP v priebehu výstavby diela. 
Čl. XIX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela. 

3. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v Zmluve sa riadia primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka  v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo ktoré budú objednávateľom poskytnuté na plnenie predmetu tejto zmluvy, tvoria predmet obchodného tajomstva objednávateľa ako ho vymedzuje § 17 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany považujú tieto informácie a skutočnosti za dôverné a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto informácie a skutočnosti neprezradí ani inak nesprístupní tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ani ich nepoužije v rozpore s dohodnutým účelom pre svoje potreby. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvná strana, ktorá poruší ustanovenia tejto zmluvy o ochrane dôverných informácií, je povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá tejto strane dôsledkom porušenia zmluvných povinností vznikla.
6. Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov (ďalej OÚ). Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude Objednávateľ spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva  a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle Objednávateľa www.ssd.sk, v časti Ochrana osobných údajov.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

8. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

Príloha č.1: Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác a služieb 
Príloha č.2: Položkovitý rozpočet prác 
Príloha č.3: Harmonogram prác 

Príloha č.4: Zoznam subdodávateľov

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali

a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

       V .............. dňa:  ..............


      V Žiline dňa:  ............... 

	   Zhotoviteľ:

	Objednávateľ:

	
	.................................................                            ................................................
                                                                             Ing. František Čupr, predseda predstavenstva
                                                                             .................................................
                                                                             Mgr. Peter Matúš, MBA, podpredseda predstavenstva
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