Z M L U V A  O  D I E L O
uzatvorená podľa § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

číslo zmluvy v SSD, a.s. (CEZ): ........................
	Zhotoviteľ:
	Objednávateľ:

	
	Stredoslovenská distribučná, a.s.

	
	Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

	
	IČO: 36 442 151

	
	IČ DPH: SK2022187453

	
	DIČ: 2022187453

	
	číslo účtu (banka): 2143550551/0200  (VÚB, a.s.)

	
	IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

	
	SWIFT: SUBASKBX

	
	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10514/L

	
	zastúpený: 

Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ

Ing. Radim Greguš, riaditeľ divízie Financie a interné služby

	
	zástupca pre veci zmluvné: 
Ing. Michal Kazáni, nákupca

	
	zástupca pre veci technické: 
Ing. Marek Prokeš, technik správy budov



Článok I.

Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: BSP Rozvodňa Šibeničný Vrch Rimavská Sobota - stavebné opravy sociálnych priestorov a kancelárie na základe súťažných podkladov a osobnej obhliadky v rozsahu podľa cenovej ponuky - oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa (položkovitý rozpočet prác) zo dňa ........., ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo podľa požiadaviek Objednávateľa.
1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť také dielo, ktoré bude spĺňať všetky podmienky podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov SR a nariadení štátnych orgánov Slovenskej republiky.
1.3 Súčasťou diela sú aj všetky práce a dodávky, prípadne zaistenie potrebných materiálov, pracovných síl, strojov, zariadení, lešení, zariadenia staveniska, služieb, vyloženie materiálov a doprava do svojej montážnej zóny, produkty a všetky ďalšie činnosti nevyhnutné k vyhotoveniu diela Zhotoviteľom. Súčasťou diela je aj spracovanie technologického postupu Zhotoviteľa a realizačnej dokumentácie ak sú nutné zo strany Zhotoviteľa, aby vedel predmet zmluvy vykonať, alebo zo strany Objednávateľa aby vedel odsúhlasiť práce na predmete diela.
Článok II.
Termíny realizácie, miesto plnenia
2.1 Miestom plnenia pre stavebné práce je
:  objekt SSD, a.s., BSP Rozvodňa Šibeničný Vrch Rimavská Sobota
Odovzdanie staveniska

:  do 7 kalendárnych dní po písomnom vyzvaní Objednávateľom

Začiatok prác


:  v deň odovzdania staveniska

Celkové ukončenie a prevzatie diela
:  do .............. dní od prevzatia staveniska
Článok III.
Zmluvná cena diela, platobné podmienky
3.1 Cena diela uvedeného v bode 1.1 tejto zmluvy je stanovená v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a ponuky Zhotoviteľa, ako cena dohodou vo výške: .................. EUR bez DPH
Predmet zmluvy je pre účely ustanovenia §69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov dodaním stavebných prác, zaradených v sekcii F klasifikácie CPA. V zmysle uvedeného je osobou povinnou platiť daň Objednávateľ - príjemca predmetu zmluvy.
3.2 Cena diela je určená ako pevná cena diela. Podkladom pre výpočet ceny diela je položkovitý rozpočet prác (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Prípadná zmena ceny môže byť riešená len písomným očíslovaným dodatkom k tejto Zmluve podpísaným štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. Za dohodu o zmene ceny nemožno v žiadnom prípade považovať zápisy v stavebnom denníku alebo v iných zápisoch súvisiacich s dielom, a to aj v prípade ak by bol takýto zápis alebo záznam v stavebnom denníku podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že je mu známe technické riešenie diela a že množstvo prác nevyhnutných na realizáciu diela sa zhoduje s množstvom prác uvedených v položkovitom rozpočte prác, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a že tento položkovitý rozpočet prác je úplný a správny. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že voči Objednávateľovi nemá nárok na náhradu nákladov za práce naviac, ktoré mu vzniknú v dôsledku ním nedostatočného oboznámenia sa s rozsahom prác a/alebo nesprávneho alebo neúplného ocenenia prác.

3.4 Ak počas realizácie diela vznikne potreba realizovať nepredvídané práce naviac nad rámec pôvodne určeného rozsahu prác a ide o práce, ktoré Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať, bude na realizáciu prác naviac uzatvorený písomný dodatok k tejto zmluve odsúhlasený Objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade ak: 
a) ide o práce naviac, ktoré možno podradiť pod niektorú z položiek uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude cena za práce naviac stanovená v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy;
b) ide o práce naviac, ktoré nemožno podradiť pod niektorú z položiek z prílohy č.1 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vypracovať cenovú ponuku v programe Excel, ktorá bude obsahovať nacenené práce naviac podľa položiek v zmysle aktuálne platného cenníka Cenkros. K týmto cenám bude uplatnená zľava z ceny 20%.
c) Naviac práce sa sumarizujú a ich potreba sa predkladá v týždennom reporte.
d) Rozsah naviac prác musí byť písomne potvrdený Objednávateľom.
3.5 Dohodnutý spôsob fakturácie:

Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške Objednávateľom odsúhlasených Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je posledný kalendárny deň mesiaca, za ktorý sa časť diela odsúhlaseného podľa Zisťovacieho protokolu fakturuje. Zisťovací protokol Objednávateľ nie je povinný schváliť v prípade, ak stavebné práce nebudú vykonané riadne, v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, platnými normami a predpismi a touto zmluvou. Po dokončení diela bude vystavená konečná faktúra na poslednú časť diela a to na základe protokolov podľa bodu 3.6 tohto článku zmluvy. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je deň podpísania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ Objednávateľom.

Faktúry vystavené Zhotoviteľom budú splatné do 45 dní odo dňa vystavenia faktúry
V prípade, ak Objednávateľovi vznikne v zmysle tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nárok na náhradu škody, prípadne akýkoľvek iný finančný nárok a Zhotoviteľ je v omeškaní so zaplatením tohto nároku, je Objednávateľ oprávnený použiť zadržanú čiastku (aj opakovane) na úhradu zmluvnej pokuty/pokút, náhrady škody a/alebo nákladov. Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak výška náhrady škody, zmluvnej pokuty, nákladov bude vyššia ako je výška aktuálne zadržanej čiastky, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi rozdiel medzi výškou vzniknutej pohľadávky, škody alebo nákladov, a zadržanou čiastkou. Omeškaním so zaplatením podľa tohto bodu Zmluvy sa rozumie omeškanie Zhotoviteľa so zaplatením v lehote uvedenej vo faktúre na úhradu zmluvnej pokuty, náhrady škody, resp. nákladov alebo obdobnom písomnom uplatnení si zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo nákladov.

3.6 Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je podpísaný „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“ a podpísaný „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, vyhotovený v súlade s čl. VI. tejto Zmluvy. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 10 dní od podpísania „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“ oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.7 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa platného Zákona o DPH, vrátane slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“ a číslo objednávky SSD, a.s. ako povinnú náležitosť faktúr, inak má objednávateľ právo vrátiť faktúry bez následku omeškania s jej úhradou. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správnych a úplných faktúr.
3.8 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou jednotlivých stavebných prác v rámci vykonávania diela oproti záväznému harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy o viac ako 5 pracovných dní, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať úhradu mesačnej čiastkovej faktúry a to až do doby vykonania omeškanej časti diela Zhotoviteľom. Vo vzťahu k zadržanej úhrade faktúry sa Objednávateľ nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody. 
Článok IV.
Záruky na dielo
4.1 Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi na dielo záruku na akosť za vykonané práce v trvaní 60 mesiacov a na     použitý materiál v takej výške akú udáva výrobca alebo dodávateľ, minimálne však 24 mesiacov.
4.2 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania ukončeného diela v zmysle čl. VI bod 6.2 zmluvy, t.j. dňom podpisu Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, prípadne dňom podpísania Zápisu o odstránení nedorobkov, ak bolo dielo prevzaté s nedorobkami.. 
4.3 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na diele vady, Objednávateľ bez meškania písomne oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady uskutoční potrebné opatrenia na odstránenie vád diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú je dielo mimo prevádzky z dôvodu vady.
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád bez zbytočného odkladu od jej oznámenia. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.
4.5 Zhotoviteľ sa zaručuje, že dielo bude zhotovené podľa zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a bude dosahovať technické parametre a bude v súlade s STN.
4.6 V prípade, že dielo nespĺňa garantované hodnoty, zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať potrebné úpravy za podmienok dohodnutých s objednávateľom. 

Článok V.
Porušenie zmluvných povinností, zodpovednosť za vady
5.1 Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam určeným touto zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Objednávateľ má v týchto prípadoch právo na odstránenie vád v dohodnutej lehote na náklady Zhotoviteľa. 
5.2 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za  každý aj začatý deň omeškania.
5.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením dohodnutého termínu pre odstránenie vady diela má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
5.4 V prípade nesplnenia zmluvou dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu na strane Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

5.5 Právom Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý jeho nárok na náhradu škody.

5.6 Zodpovednosť za škody na majetku Objednávateľa a vo vzťahu k tretím osobám, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy a/alebo ktoré vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa znáša Zhotoviteľ a zaväzuje sa ich uhradiť.

5.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň regulovaným subjektom v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vyššie uvedených zákonov ako aj z  vyhlášky č. 236/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto zmluvy, ako aj tzv. kompenzačnú platbu, ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť v prípade porušenia štandardov kvality v zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

5.9 Škodu v zmysle bodu 5.8 uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi do 14 dní odo dňa predloženia faktúry na úhradu škody, ktorej prílohou bude doklad potvrdzujúci jej vznik.
5.10 Objednávateľ má právo zastaviť, resp. prerušiť realizáciu diela, ak Zhotoviteľ vykoná práce zjavne vadné, t. j. práce, ktoré sú v rozpore s projektom, touto zmluvou, prípadne platnými normami. Takéto pozastavenie nemá vplyv na dohodnutú lehotu vykonania diela.

5.11 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ:

a) bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 30 dní,

b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u Objednávateľa opodstatnenú obavu, že Zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne,

c) neodstráni v záručnej lehote všetky zistené vady diela a nesplní túto povinnosť voči Objednávateľovi ani do 30 dní od dodatočného určenia náhradného termínu,

d) Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 14 kalendárnych dní.    
e) poškodí inžinierske siete. 

5.12 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť  /vyššia moc/ trvajú viac ako 120 dní a objektívne nie je možné ich v tejto lehote odstrániť.

5.13 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie sú žiadni známi subdodávatelia, ktorým by mal úmysel zadať určitú časť predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela subdodávateľa, iba na základe písomného súhlasu Objednávateľa. Za dielo alebo jeho časť, ktoré bolo vykonané subdodávateľom, zodpovedá Zhotoviteľ tak, ako by ho zhotovil sám. V prípade ak časť diela bude vykonávaná subdodávateľom, ku ktorému Objednávateľ neposkytol Zhotoviteľovi písomný súhlas, takéto konanie môže Objednávateľ  považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
5.14 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku (zmluvnú pokutu, náhradu škody), ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy, voči akejkoľvek inej, aj nesplatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktorá  vznikla na základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy  uzavretej medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5.15 Ak nenastúpi Zhotoviteľ k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou. Všetky takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradiť.
Článok VI.
Prevzatie diela
6.1 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že dielo (resp. prevádzkyschopné časti diela) bude pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom termín preberacieho konania.
6.2 O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše zápis, v ktorom bude zhodnotená kvalita diela, súpis prípadných nedorobkov, lehoty ich odstránenia, vyhlásenie Objednávateľa, že takto vykonané dielo preberá.
6.3 Súčasťou odovzdania diela, ktoré bude prevedené protokolárnou formou, bude aj odovzdanie všetkých dokladov v troch vyhotoveniach v písomnej podobe a jeden krát na CD, ktoré súvisia so splnením predmetu diela a to sú všetky atesty, certifikáty, doklady o zhodách použitých materiálov, osvedčenia, doklady o prevedených skúškach, kópie zváračských preukazov, revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu, prípadne iné doklady nutné k užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný tieto doklady zaistiť a odovzdať objednávateľovi. Forma odovzdanej dokumentácie – Prvá strana bude prehľadný obsah, kde budú mať jednotlivé dokumenty uvedený celý názov a pridelené poradové číslo. Samotné dokumenty budú v pravom hornom rohu označené príslušným poradovým číslom (stačí aj ručne). Dokumenty budú v elektronickej podobe na CD nahrané jednotlivo a súbor bude označený poradovým číslom z obsahu a celým názvom dokumentu. Objednávateľ je k prevzatiu diela povinný, len ak je dielo funkčné, bez vád a nedorobkov a je k nemu predložená aj kompletná dokladová časť v celom rozsahu odovzdávaného diela.
6.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených DRS, platnými normami i predpismi a touto Zmluvou. Do odstránenia vady nie je možné dielo prevziať do užívania.
6.5 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti DRS, ktorá nebráni užívaniu diela.
6.6 V prípade nedorobkov podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť Zhotoviteľovi konečnú faktúru, a to až do doby pokiaľ nebudú všetky nedorobky odstránené. Objednávateľ v takom prípade uhradí  konečnú faktúru do 60 kalendárnych dní od podpísania Zápisu o odstránení nedorobkov oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa vo vzťahu k nezaplatenej faktúre nedostáva do omeškania a Zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok uplatniť si akékoľvek sankcie, úroky ani náhradu škody.
6.7 V prípade ak má dielo vady v zmysle bodu 6.4 tohto článku zmluvy je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela a požadovať ich bezplatné odstránenie.
Článok VII.

Povinnosti zhotoviteľa 

7.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať oprávnenému zástupcovi Objednávateľa:
- technický list materiálov, ktoré budú zabudované,
- technologický postup všetkých prác,
- písomné informácie o pripravovanom postupe prác, ktoré plánuje realizovať na predmetnom diele na týždennej báze. Týždenný harmonogram prác bude Zhotoviteľ predkladať zodpovednej osobe Objednávateľa v týždňovom predstihu,
- bezpečnostné riziká pri jednotlivých činnostiach a záznam o preškolení BOZP pracovníkov vykonávajúcich práce na predmete zmluvy.
Tieto dokumenty bude Zhotoviteľ predkladať oprávnenému zástupcovi Objednávateľa vopred pred zahájením prác elektronicky (e-mailom) a zároveň v papierovej forme s titulným listom, ktorý na znak schválenia bude podpisovať oprávnený zástupca Objednávateľa. Ďalší postup prác je následne závislý od vyjadrenia Objednávateľa k predloženým dokumentom, ktoré je pre Zhotoviteľa záväzné. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k predloženým dokumentom (či už kladne alebo záporne) v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov v papierovej forme. Ak tak Objednávateľ neurobí, daný dokument sa považuje za schválený. Dokumenty je Zhotoviteľ povinný predkladať priamoúmerne postupu prác, nie všetky na jeden termín, aby mal Objednávateľ dostatok času na ich posúdenie, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o predĺžení lehoty na vyjadrenie. Ak Objednávateľ zistí rozpor medzi materiálom vo výkaze výmer a materiálom, ktorý chce zabudovať Zhotoviteľ na základe predloženého technického listu, má oprávnený zástupca Objednávateľa právo tento materiál odmietnuť a žiadať nahradiť materiálom uvedeným vo výkaze výmer a Zhotoviteľ je povinný materiál nahradiť v zmysle pokynov Objednávateľa.
7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela a priebehu výstavby, o činnostiach vykonávaných na stavenisku a o všetkých podstatných udalostiach, ktoré sa počas dňa na stavenisku stali. Informovanie objednávateľa bude realizované formou denných písomných reportov spolu s fotodokumentáciou v počte minimálne 4 ks fotiek z daného dňa. Denné reporty spolu s fotodokumentáciou, vo formáte .pdf, je zhotoviteľ povinný poslať objednávateľovi vždy najneskôr do nasledujúceho pondelku do 9:00 hod. za predchádzajúci skončený pracovný  týždeň a to na e - mailovú adresu : marek.prokes@ssd.sk Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky priebežne zasielané fotky aj v elektronickej forme, rozdelené do súborov podľa jednotlivých dní. Názov súboru bude uvedený vo formáte RRRRMMDD (napr. 20190801). V prípade omeškania zhotoviteľa s informovaním objednávateľa o stave rozpracovanosti diela formou denných reportov a fotodokumentácie podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľ zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,--EUR za omeškania s ich dodaním do 3 dní a vo výške 350,--EUR za omeškanie s ich dodaním o viac ako 3 dni pri každom jednom porušení tejto povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 7.3 tejto Zmluvy. Právom objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu škody.
7.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s informovaním objednávateľa o stave rozpracovanosti diela formou denných reportov a fotodokumentácie podľa bodu 7.2 tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,--EUR za omeškanie s ich dodaním do 3 pracovných dní a vo výške 350,--EUR za omeškanie s ich dodaním o viac ako 3 pracovné dni pri každom jednom porušení tejto povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 7.2 tejto Zmluvy. Právom Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu škody.
7.4 Zhotoviteľ je povinný vypracovať podrobný harmonogram prác vykonávaných na predmete diela. Tento harmonogram odovzdá Objednávateľovi v deň odovzdania staveniska.   
7.5 Súčasťou odovzdania diela, ktoré bude prevedené protokolárnou formou, bude aj odovzdanie všetkých dokladov v troch vyhotoveniach v písomnej podobe a jeden krát v elektronickej forme, ktoré súvisia so splnením predmetu diela a to sú všetky atesty, certifikáty, doklady o zhodách použitých materiálov, osvedčenia, doklady o prevedených skúškach, kópie zváračských preukazov, revízne správy, záručné listy, návody na obsluhu, prípadne iné doklady nutné k užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný tieto doklady zaistiť a odovzdať Objednávateľovi. Forma odovzdanej dokumentácie – Prvá strana bude prehľadný obsah, kde budú mať jednotlivé dokumenty uvedený celý názov a pridelené poradové číslo. Samotné dokumenty budú v pravom hornom rohu označené príslušným poradovým číslom (stačí aj ručne). Dokumenty budú v elektronickej podobe nahrané jednotlivo a súbor bude označený poradovým číslom z obsahu a celým názvom dokumentu.
7.6 Pred zakrytím prác a konštrukcií diela, kedy nebude možné dodatočné zistenie ich rozsahu a kvality, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať k ich kontrole oprávneného zástupcu Objednávateľa zápisom do stavebného denníka a písomne e-mailom (na adresu: marek.prokes@ssd.sk), v lehote minimálne 5 pracovných dni pred dňom požadovanej kontroly. V prípade, že Zhotoviteľ včas nevyzve oprávneného zástupcu ku kontrole – vznikne mu povinnosť v prípade zakrytia prác a konštrukcií diela tieto znovu odkryť a zakryť na vlastne náklady.
7.7 Pokiaľ dôjde činnosťou Zhotoviteľa k znečisteniu objednávateľom realizovaného diela alebo jeho iného majetku, komunikácii poprípade aj mimo areálových či iných plôch, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že tieto vyčistí na svoje náklady, a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ tak neurobí je Objednávateľ oprávnený odstrániť nečistoty a znečistenia na náklady Zhotoviteľa. 
Článok VIII.
Spolupôsobenie objednávateľa

8.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko. Od termínu úspešného prevzatia staveniska bude Zhotoviteľ viesť stavebný denník.
8.2 Objednávateľ zabezpečí v priestoroch SSD, a.s., BSP Rozvodňa Šibeničný Vrch Rimavská Sobota, miesto pre napojenie na el. energiu 400/230 V. Zariadenie staveniska si podľa svojej potreby vybuduje Zhotoviteľ.
8.3 Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa na prevzatie pracoviska a staveniska.
Článok IX
Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá na preukázateľne prevzatom stavenisku (pracovisku) za dodržiavanie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach vykonávaných svojimi zamestnancami (vrátane subdodávateľov), ktoré sú predmetom plnenia zmluvy. Za poučenie z uvedených predpisov, kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť a za inú odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov (vrátane subdodávateľov) potrebnú pre výkon zmluvných činností zodpovedá Zhotoviteľ.

9.2 Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho pracovníka Zhotoviteľa pred začatím prác poučenie o BOZP a ochrane pred požiarmi (OPP), zároveň ich oboznámi s internými smernicami Objednávateľa z oblasti BOZP, OPP a o zvláštnej povahe a stave el. zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých sa bude pracovať. Zástupca Zhotoviteľa je povinný zabezpečiť (preukázateľne) poučenie BOZP a OPP u všetkých svojich zamestnancov vykonávajúcich práce, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy a to v rozsahu a v súlade s poučením, ktoré sám absolvoval. Ďalej je povinný zabezpečovať toto poučenie (preukázateľne) i u svojich subdodávateľov. Za pohyb, BOZP a OPP u týchto zamestnancov v plnom rozsahu zodpovedá Zhotoviteľ.
9.3 V prípade ak si Zhotoviteľ zabezpečí nových pracovníkov alebo subdodávateľov, preukázateľným spôsobom oznámi Objednávateľovi tieto skutočnosti, minimálne 24 hodín vopred.
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužívať mechanizmy pre pohyb v ochrannom pásme vedenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má Objednávateľ právo pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov. V prípade vzniknutia škôd na životnom prostredí a na základe uplatnenia sankcie príslušného štátneho orgánu pre oblasť životného prostredia voči Objednávateľovi, bude v plnom rozsahu uvedené škody na životnom prostredí znášať Zhotoviteľ. 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na elektr. zariadeniach a v ich blízkosti  len pod dozorom  podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia minimálne § 23 tejto vyhlášky.
9.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky vykonávania činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle vyhlášky MV č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, príslušných noriem a interných predpisov Objednávateľa pre zamedzenie vzniku požiarov (jedná sa hlavne o práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky a vybavenie staveniska hasiacimi prístrojmi).
9.7 Zhotoviteľ  sa zaväzuje umožniť  výkon  kontroly  plnenia  opatrení  povereným  pracovníkom Objednávateľa a pracovníkom štátneho odborného dozoru v zmysle Zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
9.8 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť podľa Vyhlášky MPSVaR č.500/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí na prevzatom pracovisku (úrazy, havárie, požiar a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámi neodkladne aj objednávateľovi, s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie. 
9.9 Zhotoviteľ vybaví svojich zamestnancov v zmysle NV č. 395/2006 Z.z. všetkými potrebnými OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu pre výkon činnosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnosť ich používania (aj v prípade subdodávateľov) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov logom alebo názvom firmy.
9.10 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich pracovníkov (vrátane subdodávateľov) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. 
9.11 Podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie a likvidáciu odpadu, ktorý pri vykonávaní prác spôsobil (obaly z náter. hmôt  a pod.). V prípade, ak poškodí zariadenie Objednávateľa pri znečistení životného prostredia, znáša zodpovednosť  v celom rozsahu a nahradí Objednávateľovi škody, ktoré z toho vznikli.    
9.12 Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť pri   prácach, ktoré sú predmetom plnenia podľa čiastkových zmlúv.

9.13 Zhotoviteľ upozorní určeného zamestnanca Objednávateľa na riziká stavebných prác, vyplývajúce z činnosti, ktoré bude vykonávať v zmysle zmluvy.
9.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pracovať len na zabezpečenom úseku elektr. vedenia v zmysle STN 34 3100.
9.15 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o BOZP a OPP ako i ustanovenia osobitných interných predpisov a plánu BOZP (ak bola povinnosť spracovania) vydaných objednávateľom pri prácach, ktoré bude vykonávať podľa predmetu zmluvy(Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP, Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhláška MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko).

Článok X.
Ostatné zmluvné ustanovenia 

10.1 Zhotoviteľ sa pri realizácií diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č.364/2004 Z .z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Pri vykonávaní prác a služieb sa zaväzuje nepoškodzovať, neznečisťovať a nezasahovať do životného prostredia činnosťou, ktorá by bola v rozpore s týmito zákonmi a nebola by v zmysle príslušných povolení. 
10.2 Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej Zákon o odpadoch) a súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy povinný najmä:

-
zhromažďovať vznikajúce odpady a zabezpečiť ich správne zatriedenie podľa druhov v súlade s Katalógom odpadov a projektovou dokumentáciou a zároveň zabezpečiť odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; najmä ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia. Zároveň je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v stavebnom denníku, 

· zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie ostatných odpadov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej Zákonom o odpadoch,

· evidovať množstvo, druh odpadu a spôsob nakladania s odpadom v stavebnom denníku, spolu s vyplnenými evidenčnými listami odpadu,
· odovzdať ostatné odpady (vrátane druhotných surovín) len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch. Vážny lístok (doklad z odovzdaných odpadov) okrem štandardných údajov musí obsahovať: Uvedenie Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, názov stavby, miesto stavby a názov Zhotoviteľa.
· Doklad o odovzdaných druhotných surovinách odovzdá Zhotoviteľ manažérovi realizácie Objednávateľa a fotokópiu vážneho lístku zašle bezodkladne na e-mailovú adresu: enviro@ssd.sk tak, aby Objednávateľ mohol riadne a včas vystaviť podklad k fakturácií, 

· v prípade, že na stavbe bude vznikať nebezpečný odpad je Zhotoviteľ povinný mať na stavbe havarijnú výbavu, 
· upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom a vykonať opatrenia potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto udalostí,

· plniť pokyny Objednávateľa pri nakladaní s odpadom, 
10.3 V prípade, ak pri realizácií stavby vznikne nebezpečný odpad:  

-
zneškodnenie nebezpečného odpadu zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej organizácie, 

-    Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní staveniska oboznámiť sa, a postupovať v súlade s pokynmi objednávateľa pri zabezpečení zneškodnenia nebezpečného odpadu, 

-   Zhotoviteľ je povinný oznámiť environmentalistovi Objednávateľa, že nebezpečný odpad je pripravený na prevzatie oprávnenou organizáciou, ktorá následne zabezpečí jeho zneškodnenie,

-   Zhotoviteľ je povinný potvrdiť tlačivo - sprievodný list nebezpečného odpadu pri odovzdaní nebezpečného odpadu organizácií oprávnenej na zneškodnenie nebezpečného odpadu, pričom v sprievodnom liste nebezpečného odpadu musia byť uvedené tieto náležitosti  - názov stavby, miesto stavby, meno a priezvisko osoby odovzdávajúcej odpad za Zhotoviteľa, podpis a dátum. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zákona  o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu, najmä odovzdať včas všetky doklady a informácie potrebné pre včasné a riadne splnenie povinností objednávateľa ako pôvodcu odpadu. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov k tomuto zákonu. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že zhotoviteľ ako držiteľ odpadu nesplnil riadne a včas povinnosti v zmysle tejto zmluvy a/alebo Zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.
10.4
Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce a/alebo neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania a tiež prehlasuje, že počas plnenia Zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla, vrátane sankcií a pokút, ktoré boli Objednávateľovi uložené z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa ukáže ako nepravdivé je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny predmetu Zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijať prácu alebo službu, ktorú Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva. V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ dodáva alebo poskytuje prácu alebo službu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, alebo  Zhotoviteľ na požiadanie  Objednávateľa neposkytne Objednávateľovi bezodkladne doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Objednávateľovi dodáva prácu alebo poskytuje službu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
Článok XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia
11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka.
11.2 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na riešenie sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou majú súdy Slovenskej republiky.
11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo budú Objednávateľom poskytnuté na plnenie predmetu zmluvy, tvoria predmet obchodného tajomstva Objednávateľa ako ho vymedzuje § 17 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Zmluvné strany považujú tieto informácie a skutočnosti za dôverné a Zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto informácie a skutočnosti neprezradí ani inak neprístupní tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ani ich nepoužije v rozpore s dohodnutým účelom pre svoje potreby. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvná strana, ktorá poruší ustanovenia tejto zmluvy, je povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá tejto strane dôsledkom porušenia zmluvných povinností vznikla.
11.4 Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov (ďalej OÚ). Zhotoviteľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej komunikácie, vedenia účtovníctva  a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa www.ssd.sk, v časti Ochrana osobných údajov.
11.5 Túto zmluvu je možné meniť len formou v poradí očíslovaného písomného dodatku podpísaného oboma  zmluvnými stranami.

11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
11.7 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. Ak sa doručuje písomnosť, ktorá v prípade nedoručenia druhej zmluvnej strane je uložená na pošte s odbernou lehotou, počas ktorej sa druhou zmluvnou stranou nevyzdvihne a vráti sa zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, má sa za to, že písomnosť bola druhej zmluvnej strane doručená, a to do 3 dní odo dňa jej odoslania zmluvnou stranou.
11.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:      Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet prác








       Príloha č. 2 -Všeobecné obchodné podmienky zabezpečenia výkonu                         prác a služieb, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať





       Príloha č. 3 – Harmonogram stavebných prác
11.10
Táto zmluva je určitým a zrozumiteľným prejavom danej, slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, ktoré sú na jej  uzavretie plne spôsobilé a s jej obsahom súhlasia.


V .................., dňa ...................



V Žiline, dňa .....................

Zhotoviteľ: 






Objednávateľ:
        







Stredoslovenská distribučná, a.s.
         

..........................................     
                           


..................................................
         







Mgr. Ing. Marek Štrpka







generálny riaditeľ








.....................................................








Ing. Radim Greguš
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