
Výmena BPB za BPB 10,5/2000 2 ks

Výmena BPB za BPB 10,5/600 1 ks

Montáž VRIS 1 + zvodové rúry na PB č 3 1KS

Vvmena AlFe 4x50 za NFA2X 4x150+25 120 m

Doplnenie NFA2X 4x150+25 a doplnenie zvodovej rúry na TS 20 m

Na pb č.1 vyhotoviť uzemnenie 1 ks

Na PB  č 1 montáž bleskoistiek 3 ks

Na PB č 3 vyhotoviť uzemnenie 1 ks

Na PB  č.1 montáž SPP 3 1 ks

Na PB č 2 montáž SPP 1 1 ks

Na PB č.3 montáž SPP 2 1 ks

Vyhotovenie zjednodušenéj projektovej dokumentácie 1 ks

Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks] 1 ks

Termín realizácie: 10/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Štefan Chribík 0907 855 280

St J Zaťko Domaniža Výmena AlFe za NFA2x a montáž VRIS PP 131207923

PočetPopis

    Výmena Betonové PB za Betonové a Výmena AlFe za NFA2X 4x150+25  














